
1 Maja 110 - termomodernizacja0 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont elewacji

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2

front 24,20*12,54 m2 303,468
tył 21,40*11,82 m2 252,948
boczne 10,20*7,30+10,70*12,10+13,35*7,20 m2 300,050

RAZEM 856,466
2

d.1
KNR-W 2-02
1613-04

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstruk-
cji drewnianej

m2

28,70*1,50 m2 43,050
RAZEM 43,050

3
d.1

NNRNKB
202 1622a-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.1 m2 856,466
RAZEM 856,466

4
d.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową - wymiary ze skali m2

front okna (0,95*1,46)*33 m2 45,771
tył okna (0,95*1,50)*6+(1,0*1,20)*2+(0,80*0,70)+(0,95*1,60)*3+(0,40*1,0)*8+(1,0*1,70)

*4
m2 26,070

boczne (0,95*1,66)*3+(0,40*0,80)*12+(1,0*1,50)*5+(0,95*1,67)*2+0,60*0,50 m2 19,544
drzwi 1,56*2,50+1,0*2,25+0,90*1,80+2,0*1,80+0,80*1,80 m2 12,810

RAZEM 104,195
5

d.1
KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - na czas wyko-
nywania robót

m

12,0+7,30 m 19,300
RAZEM 19,300

6
d.1

kalkulacja
własna

Demontaż drobnych elementów - uchwytów,opraw,wsporników,przewodów itp.
na czas wykonywania elewacji

szt

48 szt 48,000
RAZEM 48,000

7
d.1

kalkulacja
własna

Demontaż i ponowny montaż lampy oświetlenia ulicznego szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

kalkulacja
własna

Rozebranie komina went. z blachy żaroodpornej nadającej się do użytku  na
czas wykonania elewacji - ściana boczna - wymiary ze skali

m

5,20 m 5,200
RAZEM 5,200

9
d.1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,kominków wentylacyjnych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

10
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku m2

 (28,74*3+10,70*3)*0,20 m2 23,664
RAZEM 23,664

11
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

 (0,95*30)*0,15+(0,95*14+1,0*11)*0,25 m2 10,350
RAZEM 10,350

12
d.1

TZKNBK IV-
535 analogia

Wyrównanie powierzchni ścian przez skucie nierówności na głęb. 4 cm w mu-
rach z cegły na zaprawie wap. lub cem.-wap.- skucie gzymsów

m2

ściana bocz-
na

(10,70*3)*0,15 m2 4,815

RAZEM 4,815
13

d.1
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej oraz mozaiki szklanej na
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

front (24,20*12,54+4,54*12,46)-(1,56*2,50+1,84*1,82) m2 352,788
tył 21,40*11,82 m2 252,948
boczne (10,17*7,29+10,70*12,10+13,35*7,20)-2,0*1,80 m2 296,129

RAZEM 901,865
14

d.1
KNR-W 4-01
0308-04

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

2 Elewacja frontowa
15

d.2
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie środkiem STO Fasadenarbeizer

m2

352,788 m2 352,788
RAZEM 352,788

16
d.2

KNR 0-23
2611-02

Wzmocnienie podłoża na całości elewacji poddawanej renowacji, preparatem
np.StoPrim Grundex

m2

poz.15 m2 352,79
RAZEM 352,79
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17

d.2
KNR 0-33
0121-01

Ochrona narożników wypukłych m

elewacja 12,46*2+12,54*2 m 50,000
 okna (0,90+1,30*2)*6+(1,0+1,50*2)*12 m 69,000
drzwi (1,36+2,11*2)+(1,16+2,04*2)+(1,56+2,50*2)+(1,0+2,25*2)+(1,10+2,30*2) m 28,580

RAZEM 147,580
18

d.2
KNR 0-33
0125-01

Tynki elewacyjne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia - tynk wapienny
STO Trass Porenputz

m2

352,788 m2 352,788
minus otwory
okienne

-(0,95*1,46)*33 m2 -45,771

wystawy,drz
wi

-(1,36*2,11+1,64*1,69+1,10*1,69+1,47*1,64+1,16*2,04+0,80*1,15+1,0*2,25+
1,20*2,39+1,10*2,30)

m2 -20,845

RAZEM 286,172
19

d.2
KNR 0-33
0101-05

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wy-
konywane ręczne)

m2

poz.18 m2 286,172
RAZEM 286,172

20
d.2

KNR 0-17
2608-03
analogia

Gruntowanie preparatem wzmacniającym STO Ispo Putzgrund - jednokrotnie m2

poz.18 m2 286,172
RAZEM 286,172

21
d.2

KNR-W 2-02
0910-01

Tynki silikonowy STO Silco o fakturze gładkiej na ścianach płaskich i pow. po-
ziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie

m2

poz.20 m2 286,172
minus cokół -22,916 m2 -22,916

 
RAZEM 263,256

22
d.2

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykony-
wane ręcznie

m2

okna (0,95+1,46*2)*33*0,15 m2 19,157
drzwi (1,56+2,50*2)*0,30+(1,0+2,25*2)*0,25+(1,10+2,30*2)*0,25 m2 4,768

RAZEM 23,925
23

d.2
KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

23,925 m2 23,925
RAZEM 23,925

24
d.2

KNR-W 2-02
0910-02

Tynki zewn. szlachetne gładzone na ościeżach o szer. do 15 cm wyk. ręcznie m2

23,925 m2 23,925
RAZEM 23,925

3 Elewaca tylna i boczne
25

d.3
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie środkiem STO Primer

m2

252,948+296,129 m2 549,077
RAZEM 549,077

26
d.3

KNR 2-02
0923-01

Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona m2

549,077*0,30 m2 164,723
RAZEM 164,723

27
d.3

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

21,40+10,70+10,17+2,30 m 44,570
RAZEM 44,570

28
d.3

KNR 0-33
0101-04

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - przyklejenie płyt styropiano-
wych o gr. 15 cm

m2

poz.25 m2 549,077
część śćiany
front

2,30*11,35 m2 26,105

minus otwory
okienne tył 

-26,07 m2 -26,070

boczne -(0,95*1,66)*3-(0,95*1,67)*2-(0,90*1,80)-(2,0*1,80)-(0,80*1,80) m2 -14,564
ściana z tyn-
kiem ciep-
łochr

-(13,35*7,20) m2 -96,120

RAZEM 438,428
29

d.3
KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian szt.

poz.28*6 szt. 2630,568
RAZEM 2630,568

30
d.3

KNR 0-33
0118-08

Montaż profili elewacyjnych - gzymsy m

 10,70*3 m 32,100
RAZEM 32,100

31
d.3

KNR 0-33
0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed-
ną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)

m2
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poz.28+96,12 m2 534,548

RAZEM 534,548
32

d.3
KNR 0-23
2612-06

Dodatkowa warstwa siatki na ścianach parteru m2

(21,40+10,70+10,17)*2,0 m2 84,540
RAZEM 84,540

33
d.3

KNR 0-33(wł)
0125-01

Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośred-
nia ISPO PUTZGRUND

m2

poz.28 m2 438,428
minus cokół -13,325 m2 -13,325

 
RAZEM 425,103

34
d.3

KNR 0-33
0125-02

Tynki elewacyjne silikonowy StoSilco K o uziarnieniu 1,5mm - wykonywane
ręcznie

m2

poz.33 m2 425,103
RAZEM 425,103

35
d.3

KNR 0-33
0121-01

Ochrona narożników wypukłych m

elewacja 11,82+7,72*2+11,82+7,20+12,10*2+7,29+7,45 m 85,220
tył okna (0,95+1,50*2)*6+(1,0+1,20*2)*2+(0,80+0,70*2)+(0,95+1,60*2)*3+(0,40+1,0*2)*

8+(1,0+1,70*2)*4
m 81,950

boczne (0,95+1,66*2)*3+(0,40+0,80*2)*12+(1,0+1,50*2)*5+(0,95+1,67*2)*2+(0,60+
0,50*2)

m 66,990

RAZEM 234,160
36

d.3
KNR 0-17
2610-08

Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płyta-
mi styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki

m2

tył (0,95+1,50*2)*6*0,30+(1,0+1,20*2)*2*0,30+(0,80+0,70*2)*0,30+(0,95+1,60*2)*
3*0,30+(0,40+1,0*2)*8*0,30+(1,0+1,70*2)*4*0,30

m2 24,585

boczne (0,95+1,66*2)*3*0,30+(0,40+0,80*2)*12*0,30+(1,0+1,50*2)*5*0,30+(0,95+1,67*
2)*2*0,30+(0,60+0,50*2)*0,30

m2 20,097

RAZEM 44,682
37

d.3
KNR-W 4-01
0725-01 ana-
logia

Wykonanie tynku ochronnego perlitowego gr 6cm m2

ściana bocz-
na

13,35*7,20 m2 96,120

minus cokół -13,35*0,60 m2 -8,010
RAZEM 88,110

38
d.3

TZKNBK XV
0108-01ana-
logia

Malowanie tynków  farbą STO Lotusan Color m2

poz.37 m2 88,110
RAZEM 88,110

4 Roboty pozostałe przy elewacji
39

d.4
KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obrobki blacharskie m2

gzymsy (28,74*3+10,70*3)*0,15 m2 17,748
front okna
parapety

(0,95*33)*0,15 m2 4,703

tył okna pa-
rapety

(0,95*6+1,0*2+0,80+0,95*3+0,40*8+1,0*4)*0,30 m2 5,565

boczne para-
pety

(0,95*3+0,40*12+1,0*5+0,95*2+0,60)*0,30 m2 4,545

RAZEM 32,561
40

d.4
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

gzymsy (28,74*3+10,70*3)*0,20 m2 23,664
front okna
parapety

(0,95*33)*0,25 m2 7,838

tył okna pa-
rapety

(0,95*6+1,0*2+0,80+0,95*3+0,40*8+1,0*4)*0,38 m2 7,049

boczne para-
pety

(0,95*3+0,40*12+1,0*5+0,95*2+0,60)*0,38 m2 5,757

RAZEM 44,308
41

d.4
KNR 2-02
0510-03

Montaż zdemontowanych rur spustowych m

19,30 m 19,300
RAZEM 19,300

42
d.4

KNR-W 4-01
1212-26

Miniowanie rynien i rur spustowych m

19,30+21,40+10,20 m 50,900
RAZEM 50,900

43
d.4

KNR-W 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych m

poz.42 m 50,900
RAZEM 50,900
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44

d.4
kal.inw. Montaż drobnych elem.jak.wsporniki,numer budynku itp kpl

48 kpl 48,000
RAZEM 48,000

45
d.4

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

46
d.4

KNR 4-01
0322-02 ana-
logia

Obsadzenie kominków wentylacyjnych z PVC w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

47
d.4

KNR 2-17
0113-02 Ana-
logia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm -
udział kształtek do 35 % - analogia - rury systemowe dwuścienne o śr.220mm
- ponowny montaż po koniecznych przeróbkach

m

5,20 m 5,200
RAZEM 5,200

48
d.4

KNNR 8
0421-05

Wymiana skrzynki gazowej zaworu głównego szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

49
d.4

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2
ceg.- wsypy

m2

(0,30*2+1,15)*0,60*5 m2 5,250
RAZEM 5,250

50
d.4

KNR-W 4-01
0305-02

Uzupełnienie ścian lub ścianek grubości 1/2 ceg. oraz zamurowanie otworów
w ściankach i ścianach cegłami klinkierowymi na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

5,25 m2 5,250
RAZEM 5,250

51
d.4

KNR-W 4-01
0426-02

Wykonanie nakryw do śmietników z bali niestruganych obitych blachą ocynko-
waną

m2

(1,15*0,30)*5 m2 1,725
RAZEM 1,725

52
d.4

KNR 0-19
0928-05

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych
z PCV o pow. do 1.0 m2 - okna strychu i wc

m2

(0,51*1,06)*4 m2 2,162
RAZEM 2,162

53
d.4

KNR 2-02
1215-02 ana-
logia

Osadzenie nawiewników w oknach PCV szt.

57 szt. 57,000
RAZEM 57,000

54
d.4

kalkulacja
własna

Montaż zestawu słonecznego EKO II 12V/160W szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

55
d.4

KNR 2-02
0921-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12cm ścian m2

front (28,70*1,15)-(1,10*1,15+1,36*1,15+1,10*0,20+1,47*0,20+1,16*1,15+0,80*
0,60+1,56*1,15+0,60*0,40+1,0*1,15+1,20*1,15+1,84*0,20)

m2 22,916

tył 21,4*0,65-0,90*0,65 m2 13,325
boczne 13,35*0,60+10,7*0,85+7,0*0,25 m2 18,855

RAZEM 55,096
56

d.4
KNR 2-02
1509-06
analogia

Dwukrotne malowanie drewnochronem okapu dachu oraz drewnianych gzym-
sów dachu

m2

31,60*0,50+(10,70+28,74)*0,35 m2 29,604
RAZEM 29,604

57
d.4

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych
jednokrotnie - okiennice wystaw,szafka elektr.

m2

1,36*2,11+1,64*1,69+1,10*1,69+1,47*1,69+1,16*2,04+0,80*0,60 m2 12,831
RAZEM 12,831

58
d.4

KNR 2-31
0101-07
analogia

Ręczne wykonanie koryta  pod opaskę w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm -
ściana tylna

m2

(20,50+13,35+10,70)*0,60 m2 26,730
RAZEM 26,730

59
d.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

20,50+1,0+13,35+10,70 m 45,550
RAZEM 45,550

60
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - grub.po zagęszcz. 15 cm m2

(20,50+13,35+10,70)*0,50 m2 22,275
RAZEM 22,275
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61

d.4
kalkulacja
własna

Dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych - montaż
poręczy,oznakowanie taśmą odblaskową schodów, obniżenie klamki w
drzwiach wejściowych do budynku

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

62
d.4

kalkulacja
własna

Wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

63
d.4

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:
4,5,6,7,10,11,13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,29,30,33,35,38,39,40,41,4
2,43,44,65,67)

64
d.4

kalkulacja
własna

Opłata za zajęcie chodnika kpl

 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

5 Ocieplenie ściany wewn ętrznej
65

d.5
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie środkiem STO Fasadenarbeizer - ściana wew-
nętrzna

m2

8,40*3,10 m2 26,040
RAZEM 26,040

66
d.5

KNR 0-33
0101-04

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 12 cm m2

poz.65 m2 26,040
RAZEM 26,040

67
d.5

KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian szt.

26,04*6 szt. 156,240
RAZEM 156,240

68
d.5

KNR 0-33
0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed-
ną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)

m2

poz.65 m2 26,040
RAZEM 26,040

69
d.5

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.65 m2 26,040
RAZEM 26,040

70
d.5

KNR-W 2-02
1502-02

Dwukrotne malowanie farbą wapienną ścian ręcznie m2

poz.65 m2 26,040
RAZEM 26,040

6 Docieplenie stropu dobudówki
71

d.6
KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg białych na półwpust m2

12,76*6,68 m2 85,237
RAZEM 85,237

72
d.6

KNR 4-01
0429-02

Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek m2

poz.71 m2 85,237
RAZEM 85,237

73
d.6

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów m2

poz.71 m2 85,237
RAZEM 85,237

74
d.6

KNR-W 4-01
0628-03

Dwukrotna impregnacja  metodą smarowania preparatem Fobos M4 m2

poz.71 m2 85,237
RAZEM 85,237

75
d.6

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.71 m2 85,237
RAZEM 85,237

76
d.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

poz.71 m2 85,237
RAZEM 85,237

77
d.6

KNR 2-02
1110-01 ana-
logia

Podłoga z płyt OSB gr.25mm m2

poz.71 m2 85,237
RAZEM 85,237

78
d.6

KNR-W 2-02
0922-01 ana-
logia

Docieplenie dachu w systemie PUREX NG-0440 m2

28,73*11,75 m2 337,578
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 337,578

79
d.6

KNR-W 2-02
1521-06

Malowanie technologią natrysku - zabezpieczenia pianki warstwą ochronną z
lakieru UV

m2

poz.78 m2 337,578
RAZEM 337,578

7 Wywóz gruzu
80

d.7
KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

zbicie tynków 901,865*0,025 m3 22,547
zasypka stro-
pu

85,237*0,10 m3 8,524

RAZEM 31,071
81

d.7
KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 5

m3

poz.80 m3 31,071
RAZEM 31,071

82
d.7

kalkulacja
własna

Opłata środowiskowa m3

poz.80 m3 31,071
RAZEM 31,071

8 DODATKOWE
83

d.8 kalk. własna
Montaż domofonu cyfrowego dla niedowidzących i niedosłyszących-14 unifo-
nów

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

84
d.8 kalk. własna

Montaż budek dla ptaków kpl.

17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000

85
d.8 kalk. własna

Montaż budek dla nietoperzy kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

86
d.8 kalk. własna

Montaż tablicy informacyjno-promocyjnej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

87
d.8 kalk. własna

Montaż tablicy z nazwą ulicy w języku braille'a kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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