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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogdélne" odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktdre zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
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w zakresie:
- remont elewacji - docieplenie scian,

- docieplenie stropodachu wentylowanego,
- wymiany rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspoélne dla
poszczegoblnych  asortymentdow rob6t  budowlanych, objetych  specyfikacjami
technicznymi:

ST.01.01 Roboty elewacyjne - docieplenie scian,
ST.01.02 Docieplenie stropodachu wentylowanego,
ST.01.03 Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat
zakresu roboét i rysunkami znajduje sie w Dokumentacji. W réznych miejscach
Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potgczeniu ze Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomi¢ sie z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni
przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢é uwazane jako
definicje standardu a nie okreslone scisle marki w projekcie.

1.4. Okre slenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
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1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2.Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4.Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robot.

1.4.6.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.7.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.8.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robot - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, zatgczony w dokumentacji przetargowej

1.4.13. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na
nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu
budowy.

1.4.14. Formularz wyceny — formularz zawierajgcy pozycje, ich ilosci oraz ceny
jednostkowe, zatgczony w dokumentacji przetargowej, wypetniony przez Wykonawce i
zalgczony przez niego w ofercie na podstawie ktdrego dokonywane bedg rozliczenia
faktycznie wykonanych robot budowlanych.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace Robo6t
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i jeden komplet Specyfikacji
Technicznej - zgodnie z postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje
zgodnie z wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.
Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentow ponosi Wykonawca i przyjmuje sie ze sg ujete w cenie kontraktowej

1.5.2. Dokumentacja

Dokumentacja bedzie zawieraC rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacie :
- Zamawiajgcego, tj.:
Przetargowg dokumentacje — pozwalajgcg na okreslenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robot .

- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

Projekt organizacji budowy

Dokumentacje powykonawczg.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej
wycenie i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapozna¢ sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” — dostepnosc
uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez
Wykonawce ogledzin

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcag jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedag
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu
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Budowy oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego Rob6t, a w szczegodlnosci:

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

2) Umozliwi w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkow przez
osoby zatrudnione oraz interesantow, w tym zabezpieczy odpowiednie dojscia i
wejscia do obiektu dla wszystkich uzytkownikow. (budynki sg obiektami
uzytecznos$ci publicznej i petnig role budynkow szpitalnych).

3) Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umozliwi ciggte korzystanie
z wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektow. Przed przystgpieniem do zabezpieczenia
Terenu Budowy Wykonawca zapozna sie z obowigzujgcym planem ewakuacji
obiektu.

4) Wykonawca zabezpieczy obiekt, w calym okresie trwania robot, przed wplywami
atmosferycznymi / opadami deszczu przy rozbidrce pokrycia ,balkonéw i taraséw
/.Koszt wykonania zabezpieczen Wykonawca ujmie w innych pozycjach
przedmiaru.

5) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzgtngé plac budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu
robét i likwidacji placu budowy.

Wszystkie kondygnacje obiektu w trakcie prowadzenia robo6t beda uzytkowane.

Wylgczeniu bedg podlegaly poddasza nieuzytkowe.

W zwigzku z tym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy w sposOb umozliwiajgcy

bezpieczne korzystanie z obiektu przez interesantéw oraz personel.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i

przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonaweca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktows.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy uzyte do Robdét bedg mialy sSwiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatébw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatdbw od wtasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli w trakcie wykonywania robdét budowlanych, w wyniku rozbiorek i robot
naprawczych powstajg jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na
wiasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatbw niebezpiecznych w czasie
wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktows.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgadzeh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W okresie wykonywania robo6t budowlanych Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty konieczne na prawidiowe zabezpieczenie dostepnosci obiektow dla
pracownikow jak i uzytkownikow.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.
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Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z
wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajgcy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie
wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktows.

Wykonawca zobowigzany jest do zatatwiania wszystkich formalnosci i do poniesienia
wszelkich kosztéw obejmujgcych: optaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.. optaty za
zajecia pasa drogowego, rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie
nieruchomos$ci oraz koszty przebudowy urzgdzeh obcych. . Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj g odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe,.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 2la
ustawy z dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do sporzgdzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inwestorem
Zastepczym.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg
wliczone w cene kontraktowa.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i
urzgdzenia uzywane do Rob6t od daty rozpoczecia do daty odbiorow robot przez
Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych
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lub zwigzanych z wykonywaniem roboét i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh 1 inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Rbwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ dokiladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

— tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig
informacji zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania,
zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w
cenach jednostkowych Robot. Tablice informacyjne bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres realizacji Rob6ét a po ich
zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po

zakonczeniu realizacji Robo6t) nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sag

wigczone w cene kontraktowa.

1.5.14. Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzgadzong w 3
egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlane]j dokumentacji powykonawcze] nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy
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W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzgdzenia, utrzymania i
likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to
Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.

Podtgczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecnosci
Inspektora Nadzoru do rozdzielni energetycznej nalezgcej do obiektéw poprzez
podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z wiascicielem z
pobranej energii elektryczne,;.

Podtgczenie do sieci wodociggowe] Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci
Inspektora Nadzoru w miejscu przez niego wskazanym poprzez podlicznik - wodomierz.
W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z wiascicielem z pobranej wody.
Koszty poboru mediéw nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg wliczone
w cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
I odpowiednie S$wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposéb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robo6t. Kopie dokumentow zwigzanych z
dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je$li
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz
te dla ktorych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wkasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Ilub Zamawiajgcy przewidujg mozliwosci wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materialu. Wybrany i
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zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.5. Materialy pochodz gce z rozbiorki

Materialy z rozbidrki, ktére stanowig pewng wartos¢ — ztom — sg wlasnoscig
Zamawiajgcego z wyjgtkiem materiatdw niebezpiecznych, o ktérych mowa w punkcie
1.5.7. ST oraz gruzu, a ktére podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy.

Wszelki ztom Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru na
Terenie Budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t, Ilub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robot.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajg
odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete w cenie kontraktowe].

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
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Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzgdem lub Dyrekcjg Drog
celem unikniecia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje
sie, ze sg ujete w cenie kontraktowe].

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wikasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako S$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢c do akceptacji Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— sposob zapewnienia b.h.p..,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych elementéw robat,
- sposOb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
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dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementow robat,

— sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialtbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okres$lone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania
laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jako $ci materiatow i urz_adzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajgce atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to
takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

13



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
UL. MAKUSZYNSKIEGO 10, 58-309 WALBRZYCH

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza po zakonczeniu danej roboty
wyszczegolnionej w Formularzu Wyceny /przedmiarze rob6t/ w ramach jednostek
rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki obmiaru.

Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujgc do niej obmiary dokonywane przez
siebie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robat.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3.
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg 1 ST, w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny./przedmiarze
robot/.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig i w czasie okreslonym
w Kontrakcie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci Robdt i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci w [m?] z
doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

llosci elementdw liczone bedg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami
w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zalgcznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac¢ bedg zasady sporzgdzania obmiarow
wedtug zasad opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprz_et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robot.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
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by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

= Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi czesciowemu elementdw rozliczeniowych

Odbiorowi kohcowemu

Odbiorowi gwarancyjnemu

Odbiorowi technicznemu — miedzyoperacyjnemu

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér tych robdét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbiodr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci robot
wyszczegolnionych w Formularzu Wyceny.

Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbiorowi cze$ciowemu podlegajg dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny
zakonczone w danej jednostce rozliczeniowej.

Jednostkami rozliczeniowymi sg jednostki podane w specyfikacjach technicznych
poszczegoblnych rodzajow robot.

8.4. Odbidr ko ncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwiocznym powiadomieniu na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robo6t nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego a takze przyjecia dokumentow odbiorowych.

Odbioru kohncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg i warunkami wykonania i odbioru
robot oraz umowsa.
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W toku odbioru kohcowego robot, Komisja, zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
kohcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg i
norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:
- nakaze wykonanie robot uzupetniajgcych lub poprawkowych, wyznaczajgc termin
ich wykonania
- dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentaciji.

8.5. Dokumenty ko nhcowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:
- Dokumentacje powykonawczg,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajgcych
I ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami i wytycznymi,
- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobdéw
i materiatow,
- operat techniczny,
- dokumenty i oswiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajgcych z dokumentow
kontraktowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr gwarancyijny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru
robot/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji, w tym w opisie w przedmiarze rob6t i w opisie rob6t wg przywotanej
podstawy katalogu np.KNR.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty
najmu, wypozyczenia, odbiorow technicznych, kosztéw badan okresowych,
legalizaciji i innych),

- koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdédw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploataciji
zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowania Roboét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, opfaty za dzierzawe placow I bocznic, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy  w gestii
Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic
informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w szczegétowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje nie objete
szczegOtowymi ST:

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu
robot,

- optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za
wbudowanie urzgdzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wiascicieli za
czasowe zajecie nieruchomosci,

- przebudowe urzgdzenh obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
- biezgce utrzymywanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym,
umozliwiajgcym ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpiecze 1 na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i ws ___ zystkich wymaganych
Gwarancii

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pOzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

19



